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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Roma 

Sovraintendenza BB.CC. 

Direzione Tecniica Territoriale  

U.O. Edilizia Monumentale

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 22/02/2010

Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del 

Prolileo Neoclassico a Villa Borghese lato via del Muro Torto. Oneri della 

sicurezza.

Sovraintendenza BB.CC. Direzione Tecniica Territoriale  U.O. Edilizia 

Monumentale

IL TECNICO
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubo ... a d'arte

A04.01.001.acon materiale dell'impresa: per i primi 30 giorni

ponteggio attorno al manufatto per lavorazioni in copertura  *

(lung.=14,00+8,00+14,00+8,00) 44,00 14,000616,00

per realizzazione ponteggio di sicurezza per puntellamento del

solaio *(par.ug.=5*(3,501*10,00))175,05 175,05

SOMMANO m² 791,0515,4912´253,36

2Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubo ...

A04.01.001.bmateriale dell'impresa: per ogni mese successivo al primo

per 3 mesi oltre il primo *(par.ug.=793,00*3)2379,00 2´379,00

SOMMANO m² 2´379,002,295´447,91

3Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema giunto ... amento

A04.01.002.ae tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

per integrazione del ponteggio a telaio 755,00

per realizzazuione struttura della copertura 230,00

SOMMANO cad 985,008,188´057,30

4Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema giunto ... nte per il

A04.01.002.bmantenimento della sicurezza delle opere finite

per 3 mesi successivi al primo *(par.ug.=3*985)2955,00 2´955,00

SOMMANO cad/mese 2´955,002,728´037,60

5Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema giunto ... visorio,

A04.01.002.ccarico e trasporto di allontanamento dal cantiere

per smontaggio a fine lavori 985,00

SOMMANO cad 985,002,662´620,10

6Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, ufficio nolo

Barg 03010montaggio e smontaggio per 6 mesi

3,005,000 15,00

SOMMANO mq 15,0088,631´329,45

7Predisposizione spogliatoio tavoli e sedie per ogni addetto

Barg 03091 4,00

SOMMANO addetto 4,0025,27101,08

8Baraccamento per attrezzi montaggio smontaggio e nolo per 6 mesi

Barg 06130 5,003,000 15,00

SOMMANO mq 15,0066,47997,05

9Predisposizione spogliatoio armadietti, sedili per ogni addetto

Berg 03090 4,00

SOMMANO cadauno 4,0057,28229,12

10Verifica delle condizioni di sicurezza in cantiere prima della ripresa

Serg 04012dei lavori

104,00

COMMITTENTE: Sovraintendenza BB.CC. Direzione Tecniica Territoriale  U.O. Edilizia Monumentale

A   R I P O R T A R E  104,00 39´072,97
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  104,00 39´072,97

SOMMANO cadauno 104,0047,834´974,32

Parziale LAVORI A MISURA euro 44´047,29

T O T A L E   euro 44´047,29

     Data, 22/02/2010

Il Tecnico
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